R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
地下１階	検収	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.6	週5			週5									週5								年2			月1					月1									扉5、壁2
	物品管理ｾﾝﾀｰ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	127								週5													年2			月1														壁3
	物品事務	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	21.5								週5													年2																	
	委託職員控	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	21								週7													年2			月1														壁2
	ﾘﾈﾝﾍﾞｯﾄﾞｾﾝﾀｰ 洗濯・ﾀﾞｰﾃｨﾘﾈﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ洗浄	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	132					週1																年2			月1														壁3
	解剖、前室3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	47.1	月1	月1							月1	月1						月1	月1				年2			月1														壁3、流し・洗面1
	更衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	2.5	月1	月1																			年2																	
	標本	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.2																	年4				年2																	流し1
	霊安	ｶｰﾍﾟｯﾄ	43.5					週1												月1					年1																
	前室2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15	週1	週1																			年2			月1														壁2
	倉庫1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	122	年2	年2																							年2													壁200㎡
	控室(委託職員)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24								週7													年2																	
	監視員(ﾎﾞｲﾗｰ)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	21.9	週5			週5				週7	週5				週5								年2			月1					月1									扉2、壁2P
	休憩、踏込	畳	13.1	週7	週7						週7																													
	更衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.9	週7	週7														週7																						洗面台1
	工作控	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	5.1								週5																													
	ﾎﾞｲﾗｰ 冷凍機械 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾏﾝﾎｰﾙﾄﾞ 自家発電機 受変電 Ｎ２ボンベ庫	防塵塗料塗り	617																																					
	ELVﾎｰﾙ1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	159	週6	週6						週7					週6	週6	週6						年2				月1				月1	月1								扉8枚、壁400㎡
	脱衣	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	1.2	週7	週7														週7		週7	週7		年2																	壁2P、洗面台1、鏡1

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
1階	＜共用部＞																																							
	風除１、２	花崗岩	75.4	日2	日2									週7	週7													月1	月1		月2									日2=週7、壁160㎡、フロアマット10枚、4枚
	風除３	磁器質	15.9	日2	日2									週7	週7														月1		月2									日2=週7、ｶﾞﾗｽ45㎡、フロアマット4枚
	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	512					週5		週5	日2#	週5		週5（150㎡ 内ｶﾞﾗｽのみ）											年1			月1											年3		日2#=週5、壁75㎡、ｱﾙﾐ柱100㎡
	受付ｶｳﾝﾀｰ 会計投薬	ｶｰﾍﾟｯﾄ	60					週1		週1	週5	週1													年1				月1											ドアガラス（150㎡）
	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ 車椅子置き場	花崗岩	17.6	週5	週5																						月1	月1												壁2P、壁43㎡
	がん相談センター	ｶｰﾍﾟｯﾄ	15.3						週5	週5	週5					週5									年1							月1								扉1
	ELVﾎｰﾙ１、２	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	741	週6	週6						週7					週6	週6	週6						年2				月1				月1	月1（ELV6基）							
	廊下1、2、3、7、8、10	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	707	週6	週6						週7					週6	週6	週6						年2				月1				月1								扉63、壁1570㎡
	廊下4、6	ｶｰﾍﾟｯﾄ	80.4					週6		週6	週7						週6								年1															
	外来待合ﾎｰﾙ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	344					週5		週5	日2#	週5													年1															日2#=週5
	CDｺｰﾅｰ・相談室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	7.4	週5			週5			週5	週5					週5								年2				月1				月1								壁28㎡、扉2
	栄養相談	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	22.4	週5			週5				週5	週5												年2			月1													壁1P
	外来師長室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	6.9	週6			週6				週6									週6			週6	年2																流し1
	外来及び職員食堂	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	137																					年2																
	＜外来診療部＞																																							
	（内科）																																							
	外来受付1	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.9	週1			週1				週5	週1				週1								年2								年4								扉2
	予診	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.9	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	診察1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	25.8	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								流し6、扉7、壁8P
	診察3、4、5、6	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	46.4	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	45.8	週1	週1						週5												週1	年2			年4													壁1P
	（中央処置）																																							
	中央処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	53.1	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								扉2、壁3P、流し2
	救急処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	18.8	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	汚物処理	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.9	週5	週5											週5				週5				年2			年4					年4								扉1、壁1P、流し1
	（脳神経内科）																																							
	外来受付2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.9	週1			週1				週5	週1				週1								年2								年4								扉2
	予診	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.9	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								扉3、流し2、壁5P
	診察	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	25.8	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20	週1	週1						週5												週1	年2			年4													壁1P

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
1階	＜外来診療部＞																																							
	(外科)																																							
	診察1、2、3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	51.6	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								流し4、扉5、壁4P
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	26.4	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	器材	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.9	週1			週1																	年2			年4													壁1P
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24.7	週1	週1						週5												週1	年2			年4													壁1P
	(脳神経外科)																																							
	外来受付3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	13.9	週1			週1				週5	週1				週1								年2								年4								扉2
	診察1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	26.7	週1			週1				週5					週1								年2			年4					年4								扉2、壁2P
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	26.6	週1	週1						週5									週1			週1	年2			年4													流し1、壁3P
	ﾌｨﾙﾑ庫、ｶﾝﾌｧ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	16.1	週1			週1													週1				年2			年4													流し1、壁2P
	予診	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	6.2	週1			週1				週5													年2			年4													壁2P
	(整形外科)																																							
	診察1、2、3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	39.2	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								流し3、扉3、壁5P
	処置ｷﾞﾌﾞｽ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	22	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	ｷﾞﾌﾞｽ庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3	週1			週1				週5													年2																
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	23.7	週1	週1						週5												週1	年2			年4													壁1P
	(放射線科)																																							
	外来受付4	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.9	週1			週1				週5	週1				週1								年2								年4								扉2
	診察1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	27	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								流し2、扉2、壁4P
	ｴｺｰ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20	週1	週1						週5												週1	年2			年4													壁1P
	(歯科口腔外科)																																							
	診察室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	47.1	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4								流し2、扉2、壁5P
	X線室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.2	週1			週1				週5					週1								年2			年4					年4								
	技工室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.0	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4													
	＜薬剤部＞																																							
	調剤	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	137	週2			週2				週7									週5				年2			年2					年2								扉1、壁2P、流し1
	製剤	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	17.7	週2			週2				週7									週5			週5	年2			年2					年2								扉1、壁2P、流し1
	ｽﾀｯﾌ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	65.1					週5	週5	週5	週7	週5								週5			週5		年1		年6													流し1、壁1P
	薬剤部長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	10.5					週5	週5	週5	週7	週5											週5		年1		年6													壁1P
	更衣	畳	10.5	週2	週2						週7																													
	医薬品管理	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	70.5	週2			週2				週7													年2			年2					年2								扉3、壁2P
	調合	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.5	週2			週2				週7								週5					年2			年2					年2								洗面台1
	無菌	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.5	週2			週2				週7								週5					年2			年2					年2								洗面台1

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
1階	＜医事課＞																																							
	医事課	ｶｰﾍﾟｯﾄ	155						週1	週1	週6	週1							週1		週1				年1		月1													洗面台1、鏡1、
	医療相談　看護相談	ｶｰﾍﾟｯﾄ	21						週1	週1	週6	週1							週1		週1				年1		月1													壁3P
	女子更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	7.5						週1	週1	週5														年1		月1													壁1P
	湯沸	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.3	週5	週5						週5									週1				年2		月1	月1										月1			流し1、壁1P、壁10㎡
	＜防災ｾﾝﾀｰ＞																																							
	防災ｾﾝﾀｰ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	70.6						週5	週5	週7	週5													年1															
	仮眠	畳	9.2	週7	週7						週7					週7																								扉1
	踏込	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	2.2	週7	週7																			年2																
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	2.4	週7	週7											週7								年2																扉1
	＜救急部＞																																							
	前室・待合	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	30.9	週5	週5						週5													年2																
	救急ｾﾝﾀｰ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	84.1	週5			週5				週5								週5	週5	週5	週5		年2																洗面台1、鏡1、
	診察	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.4	週5			週5				週5								週5	週5	週5	週5		年2																流し3
	内診	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.3	週5			週5				週5								週5	週5	週5	週5		年2																
	休憩	ｶｰﾍﾟｯﾄ	10.7						週7	週7	週7														年1															
	仮眠	ｶｰﾍﾟｯﾄ	10.7						週7	週7	週7														年1															
	汚物処理	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.1	週5	週5											週5				週5				年2								月1								流し2、扉1
	＜放射線診断部＞																																							
	受付	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	15	週2			週2				週5	週1												年2																流し2、
	操作1	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	145	週2	週2						週5	週1												年2			年2	年2												壁10P、壁330㎡
	明暗・ＣＲ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	25.6	週2			週2				週5	週1								週1				年2			年2	年2												壁58㎡
	撮影(骨、小児)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24.3	週2			週2									週1								年2								年2								扉6
	頭部撮影	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	23.2	週2			週2									週1								年2								年2								
	骨塩測定	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	22.5	週2			週2									週1								年2								年2								
	更衣	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.2	週2			週2									週1								年2								年2								
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	16.5					週2	週2	週2	週5	週1				週1			週1						年1							月1								扉6、洗面台2
	技師長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	13.5					週2	週2	週2	週5	週1				週1			週1		週1				年1							月1								鏡1、流し1
	ｽﾀｯﾌ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	29.8					週2	週2	週2	週5	週1				週1			週1	週1					年1							月1								
	倉庫	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	14.5																					年2																
	骨・救急撮影	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	39.4	週2			週2																	年2																
	更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	1.7	週2					週7	週7						週7									年1							月1								扉2
	胸・腹撮影	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	31	週2			週2																	年2																
	暗室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	7.4	週1			週1									週1								年2			年2					年2								扉1、壁2P

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
1階	＜放射線診断部＞																																						
	撮影(HP･HSG)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.5	週2			週2													週1				年2																流し1
	更衣１、２	ｶｰﾍﾟｯﾄ	5.4	週2			週2		週2	週2						週2									年1							月1									扉1
	Ｘ線TV(1)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	39.3	週2			週2													週1				年2																流し1
	準備更衣	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	17	週2			週2					週1				週1			週1	週1	週1			年2			月1	月1				月1								流し1、洗面台1鏡1扉2、壁40㎡
	Ｘ線TV(2)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	22.7	週2			週2																	年2																
	Ｘ線ＣＴ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	35.9	週2			週2									週1								年2								月1								扉3、流し1
	アンギオ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	50.7	週2			週2									週1				週1				年2								月1								
	前室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.1	週2			週2									週1								年2								月1								扉2
	準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.4	週2			週2									週1				週1				年2			月1					月1								扉1、流し1、壁1P
	ＭＲＩ	ｺﾝｸﾘｰﾄ	46.5																					年2																
	前室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	13.7																					年2			月1													壁1P
	操作2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	64.8	週2	週2						週5	週1												年2			月1	月1												壁6P、壁118㎡
	位置決め撮影室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	31.4	週2			週2																	年2																
	＜核医学＞																																						
	待合	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.3	週1	週1																			年2																
	管理	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.7	週1			週1				週1					週1			週1		週1			年2								月1								洗面台1、鏡1、扉1
	倉庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.4																					年2								年2								洗面台2、鏡2、流し2
	前室・汚染検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.6																年2	年2	年2		年2	年2								年2								洗面台1、鏡1扉2流し1
	ＲＩ検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	59.6																					年2								年2								扉3
	処置・準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.6																年2	年2	年2			年2								年2								洗面台1、鏡1流し2扉5
	＜放射線治療＞																																						
	前室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	32.5	週2			週2									週1								年2								年2								洗面台2、鏡1
	リニアック	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	94.9	週2			週2												週1			週1		年2								年2								扉5
	機器室１	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	29.8	週2			週2												週1		週1	週1		年2								年2								
	操作・工作	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	34	週2			週2									週1				週1				年2								年2								
	機器室３	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	16.5	週2			週2																	年2																
	機器室２	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.7	週2			週2																	年2																
	＜内視鏡＞																																						
	内視鏡準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	38.6	週2			週2				週7	週1							週1	週1	週1			年2																鏡2、洗面台2、流し1
	内視鏡1、2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	17.4	週2			週2																	年2																
	内視鏡ＴＶ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.3																					年2																
	操作	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.1																					年2																

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																		定期作業																備考
場所		床材	作業内容 面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
1階	＜リハビリ＞																																							
	運動療法	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	215.6	週5	週5						週5	週5				週5			週5	週5	週5	週5		年2			月1					月1									洗面台4、鏡4、流し1、扉3、壁4P
	作業療法	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	33	週5	週5						週5	週5				週5			週5	週5	週5	週5		年2			月1					月1									
	理学療法	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	66	週5	週5						週5	週5				週5			週5	週5	週5	週5		年2			月1					月1									
	スタッフ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	18.7						週5	週5	週5									週5					月1															流し1
	言語療法	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	16.5	週5			週5				週5	週5							週5		週5	週5		年2																洗面台1、鏡1
	水療法	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.4	週2	週2						週2								週2		週2	週2		年2																
	倉庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.6																																					
	＜給食＞																																							
	前室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.4	週7	週7									週7	週7									年2																ｶﾞﾗｽ16㎡
	検収	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.8	週7	週7														週7		週7	週7		年2																洗面台2、鏡2、石鹸2
	廊下９	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	39.6	週7	週7														週7		週7	週7		年2																
	厨房事務	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.4								週7													年2																
	休憩	畳	51.4								週7																													
	前室(食品倉庫隣)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.4	週7	週7														週7		週7	週7		年2																
	＜外来診療部＞																																							
	（外来化学療法室）																																							
	化学療法室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	69.9	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4									
	＜外来診断部＞																																							
	（感染症診察室）																																							
	内診１，２	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	27.0	週1			週1				週5					週1			週1		週1			年2			年4					年4									洗面1、鏡1、扉１、トイレ１

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
2階	＜外来診断部＞																																								
	受付1,2,3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	38.5	週1			週1				週5	週1				週1								年2			年4					年4									扉3壁2P
	（小児科）																			週1			週1																		
	診察室1,2,3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	40.8	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4									
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.6	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4									
	特診	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11.2	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4									流し12
	授乳	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.7	週1			週1				週5					週1							週1	年2			年4					年4									扉15
	中待ち	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	26.3	週1	週1						週5					週1							週1	年2			年4														洗面4
																																									鏡3
	（耳鼻咽喉科）																																								壁37P
	診察	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	18.9	週1			週1				週5									週1			週1	年2			年4														
	説明	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.2	週1			週1				週5								週1				週1	年2			年4					年4									
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	28.3	週1	週1						週5												週1	年2			年4														
	平衡機能	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24.7	週1			週1				週5					週1							週1	年2			年4					年4									
	防音室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	17.5	週1					週1	週1															年1																
	（眼科）																																								
	診察	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	47.9	週1			週1				週5									週1			週1	年2			年4														
	ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11.9	週1			週1				週5									週1			週1	年2			年4					年4									
	視野測定	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.9	週1			週1				週5												週1	年2			年4														
	中待、検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.8	週1	週1						週5								週1		週1			年2			年4					年4									
	（泌尿器科）																																								
	診察室1,2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	26.4	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4									
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	18	週1			週1				週5					週1			週1	週1	週1		週1	年2			年4					年4									
	検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9	週1			週1				週5					週1			週1	週1	週1		週1	年2			年4					年4									
	膀光鏡	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4									
	中待	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.8	週1	週1						週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4									
	（皮膚科）																							年2			年4					年4									
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	24.9	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4									
	診察室1,2	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.7	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4														
	中待（器材）	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20.7	週1	週1						週5																														

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
2階	＜外来診断部＞																																							
	（産婦人科）																																							
	内診１，２	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	38.6	週1			週1				週5					週1			週1		週1			年2			年4					年4								洗面3、鑑3、扉5壁8P
	中待ち	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	29.6	週1	週1						週5					週1				週1			週1	年2			年4													流し1、壁２P
	不妊症	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11	週1			週1				週5					週1				週1				年2			年4					年4								流し1、壁２P、扉2
	産婦人診察	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	30.9	週1			週1				週5					週1			週1		週1			年2			年4					年4								個数は内診に含
	検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.5	週1			週1				週5					週1				週1			週1	年2			年4					年4								個数は不妊症に含
	患者休憩､ﾗｳﾝｼﾞ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	13						週1	週1	週5												週1		年1		年4													壁１P
	待合いﾎｰﾙ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	354					週5	週5	週5	週5												週5		年1															
	＜検査部＞																																							
	待合	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	59.2	週1	週1						週7					週1			週1		週1		週1	年2			月1	月1				月1								洗面1、鑑１、扉2壁3P、壁50㎡
	倉庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.2																					年2																
	心電1～３	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	29.8	週1			週1				週7					週1								年2			月1					月1								扉8、壁10P
	肺機能	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	17.7	週1			週1				週7					週1								年2			月1					月1								
	操作	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	10.4	週1			週1				週7					週1								年2			月1					月1								
	脳波	ｶｰﾍﾟｯﾄ	9.3						週1	週1															月1	年1														
	ｻｰﾓｸﾞﾗﾌ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	9.3						週1	週1															月1	年1														
	ｴｺｰ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	9.3	週1			週1				週7					週1								年2			月1					月1								個数は診断に含む
	中央採血	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	37	週1	週1						週7	週1								週1				年2			月1													流し１，壁２
	中央検査室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	227	週1	週1						週7					週1			週1	週1	週1			年2			月1					月1								洗面3鑑3流し3扉5壁4
	暗室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	2.6																					年2			年4													壁１P
	細菌検査室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	28.1	週1			週1				週7								週1	週1	週1			年2			月1													流し4洗面4
	洗浄	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	17.4	週1			週1				週7								週1	週1	週1			年2			月1													扉2壁7
	病理検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	40.5	週1			週1				週7								週1		週1			年2			月1													
	切り出し	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	17.6	週1			週1				週7					週1			週1		週1			年2			月1					月1								
	薄切り	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.9	週1			週1				週7					週1			週1					年2			月1					月1								
	診断	ｶｰﾍﾟｯﾄ	9.5						週1	週1	週7	週1							週1		週1				年1		月1													洗面1鏡１壁１P
	ｽﾀｯﾌ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	36.2						週1	週1	週7	週1				週1			週1	週1	週1				年1		月1					月1								流し1洗面1鏡1扉4壁1
	更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	15						週1	週1	週7	週1							週1		週1				年1		月1													洗面２鏡２壁２P
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	2.5	週7			週7												週7		週7			年2			月1													洗面1鏡１壁２P
	廊下	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	18.6	週1	週1						週7					週1			週1		週1			年2			月1					月1								個数は中央検査に含
	部長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	13.3						週1	週1	週7	週1				週1			週1		週1				年1		月1													個数はスタッフに含

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
2階	＜人工透析＞																																							
	人工透析	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	104	週6							週6	週6												年2			月1					月1									洗面3鑑２、扉３
	ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.9	週6	週6		週6				週6	週6							週6		週6			年2			月1					月1									流し２、壁８
	個室透析、CAPD	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20.2	週6			週6				週6	週6				週6			週6		週6			年2			月1					月1									流し1、壁２P
	準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.7	週6			週6				週6	週6								週6				年2			月1					月1								
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.8	週6			週6				週6	週6				週6								年2			月1					月1								
	更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	9.7						週6	週6									週6		週6		週6		年1		月1													
	透析機械	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.6	週6			週6				週6	週6				週6								年2			月1					月1								
	＜管理＞																																							
	講堂（倉庫含む）	ｶｰﾍﾟｯﾄ	174					週1		週1	週5	週1							週1		週1				年1		月1					月1									扉7壁8P扉6
	第２会議室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	22.5					週1		週1	週5	週1							週1		週1				年1		月1					月1									洗面1鏡1
	教養	畳	25.6	週1	週1						週7																													
	湯沸	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.6	週7	週7						週7									週7							月1										月1		月1	流し2換気扇1壁２P
	宿直１～５	ｶｰﾍﾟｯﾄ	68.1					週7	週7		週7	週7													年1		月1													壁１０P
	外来ﾅｰｽ休憩	ｶｰﾍﾟｯﾄ	30.5					週7	週7		週7	週7								週7					年1		月1													流し1壁2P
	看護助師控	畳	23.4	週1	週1						週5									週1																					流し1
	院長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	31.1					週2	週2		週5					週2			週2		週2		週2		年1		月1					月1									洗面4鏡4扉3
	応接	ｶｰﾍﾟｯﾄ	40.5					週2	週2		週5					週2			週2		週2		週2		年1		月1					月1									壁７P
	副院長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	48.6					週1	週1		週5					週2			週2		週2		週2		年1		月1					月1									
	第１会議室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	26.3					週2	週2		週5					週1					週1		週1		年1		月1					月1									
	事務局長室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	26.3					週1	週1		週5					週2			週2		週2		週2		年1		月1					月1									
	事務室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	113					週1	週1		週5					週1			週1		週1				年1		月1					月1									扉4洗面2鏡2壁７P
	男女更衣室	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	5.8	週5	週5						週5													年2																	
	コピー	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.2	週5			週5				週5					週5								年2			月1					月1									壁1P扉1
	電話交換	ｶｰﾍﾟｯﾄ	14.9					週1	週1		週5					週1									年1		月1					月1									数量は事務に含む
	湯沸	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5	週7	週7						週7									週7						月1											月1		月1	流し1換気扇1
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	42.1					週1	週1		週5					週1			週1		週1		週1		年1		月1													壁1P
	看護部	ｶｰﾍﾟｯﾄ	48.6					週1	週1		週5					週1			週1		週1		週1		年1		月1					月1									洗面2鏡2
	看護部長	ｶｰﾍﾟｯﾄ	27.4					週2	週2		週5					週2			週2		週2		週2		年1		月1					月1									扉1壁５P
	図書	ｶｰﾍﾟｯﾄ	72.9					週1	週1		週7	週7							週7		週7				年1		年3													洗面台1鏡1壁２P
	医局	ｶｰﾍﾟｯﾄ	133						週1	週1	週5					週1			週1		週1				年1		月1					月1									洗面鏡14流し1扉壁15
	ﾅｰｽﾛｯｶｰ	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	102	週1	週1						週7								週1		週1			年2			年4													洗面台1鏡1壁2P
	仮眠	畳	20.9	週1	週1						週7					週1											月1					月1									扉1壁1P
	洗面	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.4	週7	週7											週7																								洗面3
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	2.6	週7	週7						週7													年2																	

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
2階	＜共用部＞																																							
	配膳	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.7	週7			週7																年2			月1													壁1P
	倉庫（旧喫煙室）	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5																							月1														
	ELVﾎｰﾙ１、２	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	35.4	週6	週6						週7					週6	週6	週6						年2				月1				月1	月1								扉33、ELV6基
	廊下３、４、５	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	238	週6	週6						週7					週6	週6	週6						年2				月1				月1	月1								壁400㎡
	廊下１、２	ｶｰﾍﾟｯﾄ	183					週6		週6	週7					週6	週6								年1			月1				月1									扉14
	ﾗｳﾝｼﾞ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	18.3					週6		週6	週7					週6	週6								年1			月1				月1									壁182㎡
	<22年ｶﾙﾃ庫改修部分>																																							
	医療安全管理科１	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.3	週1	週1						週5					週1							年2			月1					月1									
	医療安全管理科２	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.3	週1	週1						週5					週1							年2			月1					月1									
	男性ﾛｯｶｰ室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	16.1	週1	週1						週5					週1			週1				年2			月1					月1									
	仮眠室1,2,3	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11.1	週1	週1						週7					週1										月1					月1									
	男性優先仮眠室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.8	週1	週1						週7					週1										月1					月1									
	診療情報管理事務室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	25.9	週1	週1						週5					週1							年2			月1					月1									

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
3階	＜人間ドック＞																																							
	6室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	79.1						週2	週2	週2	週2													年1		月1					月1									
	ﾗｳﾝｼﾞ	ｶｰﾍﾟｯﾄ	21																																					
	＜中央材料＞																																							
	休憩	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	9.6	週1			週1				週7					週1				週1			週1	年2			月1					月1									扉2、壁2P、流し1
	払出	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	17.1	週5	週5																			年2			月1														壁1P
	＜手術＞																																							
	更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	3.1						週5	週5	週7								週5		週5				年1		月1					月1									洗面台1、鏡1、扉1壁1
	面会	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2	週5			週5				週7	週5												年2																
	麻酔科	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.9	週5			週5				週7	週5												年2			月1	月1				月1									扉2、壁1P、壁80㎡
	前室1	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.1	週5			週5				週7	週5								週5				年2			月1					月1									扉2、壁3P、流し1
	操作	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11.4	週5			週5				週7	週5												年2			月1	月1				月1									壁50㎡
	前室6	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	3.4	週5	週5																		週5	年2																
	男子更衣、女子更衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	29.9	週5	週5						週7					週5							週5	年2			月1					月1									扉3、壁10P
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	3.5	週5	週5						週7								週5		週5			年2			月1														洗面2、鏡2
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	18.1	週3			週3				週7					週3				週3			週3	年2			月1					月1									流し1、扉2、壁7P
	暗室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.1								週7													年2			月1														壁1P
	標本資料室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.5	週1			週1				週1	週1				週1			週1		週1			年2			月1	月1				月1									洗面1、鏡1扉1壁45㎡
	ＭＥセンター	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	52.2								週5	週5								週5				年2			月1														流し1、壁1P
	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.4								週7													年2			月1														壁1P
	休憩室	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	17	週5	週5						週7					週5				週5				年2			月1					月1									流し1、扉1
	＜HCU、CCU＞																																							
	更衣	ｶｰﾍﾟｯﾄ	7.3						週3	週3	週7								週3		週3		週3		年1		月1														壁2P、洗面1、鏡1
	汚物処理	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.8	週7	週7											週7				週7				年2									月1								流し2、扉1
	休憩、仮眠	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	25.5	週3	週3						週7	週3				週3				週3				年2			月1					月1									流し1、扉1、壁2P
	前室7	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.7	週7	週7						週7													年2			月1					月1									壁2P、扉1

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	作業内容 / 面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
病棟	＜病棟共通＞																																							
	4床室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1,312.3	週3			週3				週7								週3		週3		週3	年2				年3												洗面台43、鏡10
			43室	(3階東6室 183.3、4階東7室 215、5階東10室 305、5階西10室 304、6階東10室 305㎡)																																				壁 2536 ㎡
	1床室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	313.0	週3			週3				週7								週3				週3	年2				年3												洗面台23
			23室	(3階東4室 54.1、4階東4室 54.1、5階東6室 81.2、5階西4室 56.4、6階東5室 67.2㎡)																																					壁 977 ㎡
	1床(準ｸﾘｰﾝ)、前室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	85.6	週3			週3				週7					週3			週3				週3	年2				年3				月1									洗面台7、扉7
			7室	(3階東2室 25.0、4階東1室 12.4、5階東2室 24.8、5階西1室 12.4、6階東1室 11.0㎡)																																					壁 64 ㎡
	ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ、準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	299.2	週3			週3				週7					週3			週3	週3	週3			年2			月1					月1									洗面5、鏡5、流し7
			5箇所	(3階東 66.6、4階東 54.7、5階東 59.8、5階西 60.5、6階東 57.6㎡)																																					扉12、壁24P
	ﾅｰｽ休憩	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	76.2	週3			週3				週7	週3								週3				年2			月1														流し6、壁12P
			5箇所	(3階東 19.8、4階東 14.5、5階東 14.5、5階西 13.3、6階東 14.1㎡)																																					
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	104.6	週3			週3				週7									週3				年2			月1														流し5、壁10P
				(3階東 17.8、4階東 16.1、5階東 23.1、5階西 23.9、6階東 23.7㎡)																																					
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	70.5	週1			週1				週7	週1							週1		週1			年2			月1														洗面5、鏡5、壁5P
			5箇所	(3階東 13.0、4階東 15.9、5階東 12.7、5階西 12.4、6階東 16.5㎡)																																					
	汚物処理	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	44.4	週7	週7						週7		週7							週7						月1							月1						月1		流し8、扉14、
			5箇所	(3階東 8.7、4階東 8.7、5階東 8.7、5階西 8.7、6階東 9.6㎡)																																					換気扇7
	洗面、洗濯、ｺﾞﾐ置き場	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	89.2	週7	週7						週7		週7							週7				年2			月1													月1	流し14、壁29P
				(3階東 17.9、4階東 17.9、5階東 17.5、5階西 18.5、6階東 17.9㎡)																																					ｺﾞﾐ容器42
	ﾃﾞｲｺｰﾅｰ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	60.4	週6	週6						週7												週6	年2																	
			5箇所	(3階東 12.5、4階東 12.5、5階東 11.8、5階西 11.8、6階東 11.8㎡)																																					
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	13.2	週5	週5						週7								週5		週5			年2			月1														洗面6、鏡6、壁12P
			4箇所	(4階東 2.9、5階東 4.6、5階西 2.9、6階東 2.8㎡)																																					
	ﾘﾈﾝ庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	39.4	週6			週6									週6								年2			月1					月1									扉6、壁6P
			4箇所	(3階東 11.3、4階東 11.3、5階東 5.9、5階西 なし、6階東 10.9㎡)																																					
	ﾃﾞｨﾙｰﾑ、食堂、倉庫、 自販機	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	359.3	週3	週3						週7		週3			週3			週7	週7	週7		週7	年2			月1					月1									流し8、扉4、洗面8
				(3階 65.2、4階 108.4、5階 107.1、6階 78.6㎡)																																					鏡8、壁12P
	配膳	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	69.9	週7	週7						週7		週7							週7			週7	年2			月1														流し4、壁8P
				(3階 17.5、4階 17.8、5階 16.0、6階 18.6㎡)																																					
	器材庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	79																								月1														壁14P
	ELVﾎｰﾙ1、2 廊下1～5	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1,570	週6	週6						週7				週6		週6	週6						年2				月1				月1	月1								
				(3階 378.2、4階 282、5階 563.3、6階 346.4㎡)																												(ELV扉)								ELV6基

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	作業内容 / 面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
病棟	＜６階西・４階西病棟＞																																							
	４床室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	583	週1			週1																年2																洗面台19、鏡4
			19室	(4階西11室 335、6階西8室 248㎡)																																			壁 1120 ㎡
	１床室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	112.7	週1			週1																年2																洗面台8
			9室	(4階西5室 67.7、6階西3室 45㎡)																																			壁 340 ㎡
	１床(準ｸﾘｰﾝ)、前室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	74.4	週7			週7																年2																洗面台5、扉5
			5室	(4階西2室 24.8、6階西4室 49.6㎡)																																			壁 45 ㎡
	ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ、準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	120	週2			週2				週7												年2																洗面2、鏡2、流し2
			2箇所	(4階西 61.0、6階西 59.0㎡)																																			扉4、壁8P
	ﾅｰｽ休憩	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	27.7	週2			週2				週7												年2																流し2、壁4P
			2箇所	(4階西 14.5、6階西 13.2㎡)																																			
	処置	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	47.7	週2			週2				週7												年2																流し2、壁4P
				(4階西 24.0、6階西 23.7㎡)																																			
	ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.4	週1			週1																年2																洗面2、鏡2、壁2P
			2箇所	(4階西 15.9、6階西 16.5㎡)																																			
	汚物処理	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	17.4																																				流し2、扉2、
			2箇所	(4階西 8.7、6階西 8.7㎡)																																			換気扇2
	洗面、洗濯、ｺﾞﾐ置き場	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	34.2																																				流し4、壁8P
				(4階西 17.9、6階西 16.3㎡)																																			ｺﾞﾐ容器12
	ﾃﾞｲｺｰﾅｰ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	23.6	週1			週1																年2																
			2箇所	(4階西 11.8㎡、6階西 11.8㎡)																																			
	脱衣	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	5.9																																				洗面2、鏡2、壁4P
			2箇所	(4階西 3.1、6階西 2.8㎡)																																			
	ﾘﾈﾝ庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20.2																																				扉1、壁1P
			2箇所	(4階西 9.3、6階西 10.9㎡)																																			
	廊下	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	494	週1			週1								週1		週1	週1					年2																
			2箇所	(4階西 244㎡、6階西 250㎡)																																			
	ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ(4階西)	ｺﾙｸﾀｲﾙ	11.5	週1			週1																																
	検査(4階西)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.7	週1			週1																																

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別			日常作業																			定期作業															備考
場所	床材	面積㎡ / 作業内容	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
＜病棟共通＞																																								
脱衣(3階東)	ｶｰﾍﾟｯﾄ	2.8						週5	週5	週7								週5		週5				年1		月1													洗面1、鏡1、壁2P
観察２床(3～6階) ２床	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	165	週3			週3				週7					週3			週3	週3	週3		週3	年2				月1				月1								洗面2、流し2、鏡1扉2、壁96㎡
			(3階 30.0、4階 15.0、5階 60.0、6階 60.0㎡)																																				
家族待合室(3階)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	27						週1	週1	週7								週1		週1		週1		年1		月1													洗面1、鏡1、壁1P
検査(4階東)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.6	週7			週7				週7									週7				年2			月1													流し1、壁2P
特別１床(5階西)	ｶｰﾍﾟｯﾄ	27.5						週7	週7	週7								週7	週7	週7		週7		年1			月1												流し2、洗面台2、鏡2、 壁105㎡
患者指導(6階東)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	14.3	週7			週7				週7					週7			週7		週7			年2			月1					月1								洗面台1、鏡1扉2壁3P
																										月1													壁4P
７階ELVﾎｰﾙ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	45	週1	週1											週1	週1(ELV周辺)							年2				月1				月1	月1(ELV1基)							扉8、壁60㎡
＜分娩ＮＩＣＵ＞	（４階）																																						
授乳	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.5	週3	週3						週7		週3							週3				年2			月1													流し台2、洗面1、
調乳	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.3	週3	週3						週7		週3							週3				年2			月1													鏡1扉1
沐浴指導	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.1	週3	週3						週7		週3											年2			月1													壁4P
産直	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	11.9	週3			週3				週7		週3			週3			週3		週3			年2								月1								
前室１、２	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	25.5	週3	週3						週7					週3							週3	年2			月1	月1				月1								扉10、流し1壁6P
医師控室	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	5.3	週3			週3				週7					週3							週3	年2			月1					月1								壁90㎡
ﾅｰｽ準備	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	9.7	週3			週3				週7					週3				週3			週3	年2			月1					月1								
更衣	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.7	週3	週3						週7					週3								年2			月1					月1								扉2、壁2P
陣痛	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	43.2	週3	週3						週7					週3			週3		週3			年2			月1					月1								洗面2、鏡1、扉1壁2P
暗室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.1																					年2			月1													壁1P
車庫(屋外2階)	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	47	週5			週5				週5	週5				週5	週5							年2								月1		月1						扉1
喫煙スペース(屋外)		9																																					
＜階段＞																																							
Ａ階段 （屋内）	B1F～6F	117.4	週3													週3										月2	月1						月2	月1	年2	年2				
Ａ階段 （屋内）	6F～7F	17	週1													週1																	年2	年2	年2	年2				
Ｆ階段 （屋内）	1F(ｶｰﾍﾟｯﾄ) 1階	12.8						週5	週5				週5			週5								年1					年4				月2	月1						ｶﾞﾗｽ25㎡
Ｂ、Ｃ階段(屋外)	1F～7F	184.8																																				年4		
Ｄ階段(屋外)	1F～2F	15.4																																				年4		
Ｅ階段(屋外)	1F～3F	30.8																																				年4		

病棟

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別	場所	床材	面積㎡	日常作業																		定期作業																備考
作業内容				床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
地下1階	ＷＣ２、４、１	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	18	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1		月1											4.1、2.0、11.0㎡　小便器1、大便器4、洗面台4、鏡4、汚物入4、換気扇5
	ＳＷユニット		3.5																週7		週7						月1		月1											1.9、1.6㎡　扉1、換気扇3
	解剖ＵＢ		3.6										月1	月1	月1	月1	月1						月1					月1	月1											大便器1、洗面台1、鏡1、汚物入1、扉1
1階	ＷＣ1、2、車ｲｽWC	花崗岩	72.2	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1													32.5、31.7、4.4、3.6㎡　小便器器13、大便器22、洗面台18、鏡11、汚物入22
	WC3、4、5	磁器質ﾀｲﾙ	24.6	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1													16.8、8.6㎡　換気扇12
	職員用ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.7	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1													
	給食ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.5	週7	週7								週7	週7		週7	週7	週7	週7							月1	月1													大便器2、洗面台2、汚物入2、換気扇2
	核医学ＷＣ	合成樹脂塗り	2.4	週1	週1								週1	週1		週1	週1		週1							月1	月1													大便器1、洗面台1、汚物入1、換気扇1
	〃　ＳＷ	合成樹脂塗り	2.4																週1		週1					月1	月1													換気扇1
	救急ＵＢ		1.8																週7		週7		週7				月1	月1	月1											扉1、換気扇1
	〃 ＷＣ	磁器質ﾀｲﾙ	3.4	週7	週7								週7	週7	週7	週7	週7	週7								月1	月1		月1											大便器1、洗面台1、鏡1、汚物入1、扉3、換気扇2
	防災ｾﾝﾀｰＳＷ		1.9																週7		週7						月1													換気扇1
	〃　ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	1.8	週7	週7								週7	週7		週7	週7					週7				月1	月1													大便器1、洗面台1、汚物入1、扉1、換気扇1
	放射線診断ＷＣ	合成樹脂塗り	2.7	週5	週5								週5	週5	週5	週5	週5	週5	週5							月1	月1		月1											大便器1、洗面台1、鏡1、汚物入1、扉2、換気扇1
	外来診療ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.3	週5	週5								週5	週5		週5	週5		週5			週5				月1	月1		月1											大便器1、洗面台1、汚物入1、扉1、換気扇1、（中央処置）
	化学療法室身障者ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.3	週5	週5								週5	週5		週5	週5		週5			週5				月1	月1		月1											大便器1、洗面台1、鏡1、汚物入1、扉1、換気扇1
2階	外来診療ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.9	週5	週5								週5	週5	週5	週5	週5		週5							月1	月1		月1											産婦人科 4.6、小児科 4.5、泌尿器科 1.8㎡, 大便器5、洗面台4、鏡1、扉6、換気扇4
	人工透析車椅子ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.5																																					大便器2、洗面台1、扉1、換気扇1、汚物入1、（倉庫として利用）
	検査採尿	磁器質ﾀｲﾙ	31.1	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7						月1	月1		月1											小便器3、大便器5、洗面5、鏡2、汚物入5、扉5、換気扇4
	(男女、車ｲｽWC)																																							
	検査ｽﾀｯﾌＳＷ		1.6																週7		週7					月1	月1													換気扇1
	院長、ﾅｰｽﾛｯｶｰ内WC	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.4	週7	週7								週7	週7	週7	週7	週7	週7								月1	月1													院長 3.6、ﾅｰｽﾛｯｶｰ 1.6㎡　大便器2、洗面台2、鏡1、汚物入2、換気扇2
	ﾅｰｽﾛｯｶｰ医局前ＳＷ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.5	週7	週7									週7							週7					月1		月1												SW;1.5、1.3㎡、UB;4.7㎡　洗面3
	ＵＢ																																							
	宿直１～５ＵＢ		12.6																週7		週7						月1	月1												換気扇5
	共用部ＷＣ１、２	花崗岩	77.1	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1		月1											33.5、43.6㎡　大便器18、小便器12、洗面台12、汚物入18、鏡4
	共用部車イスＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.1	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1		月1											3.7、3.4㎡　扉12、換気扇10
	〃 職員用ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12.6	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1		月1											
	〃 ＷＣ３	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	25.3	週7	週7							週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7	週7							月1	月1		月1											
3階	中央材料ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	1.6	週6	週6								週6	週6		週6	週6		週6							月1	月1	月1												大便器1、洗面台1、汚物入1、換気扇1
	手術ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.6	週6	週6								週6	週6		週6	週6		週6							月1	月1	月1												3箇所 2.0、1.7、1.9㎡　大便器3、洗面台3、汚物入3、換気扇3
	手術ＳＷ		3.5																		週7							月1		月1										2箇所 2.0、1.5㎡、扉1、換気扇1
	HCU、CCUWC	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.4	週3	週3								週3	週3		週3	週3									月1	月1	月1		月1										2箇所 4.0、1.4㎡　大便器2、汚物入2、洗面台1、扉1
	人間ﾄﾞｯｸＵＢ		30																				週7					月1	月1											5箇所

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																		定期作業																備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
3東、4東、5東、5西、6東	＜病棟共通＞																																							
	４床ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.5	週7	週7								週7	週7		週7	週7		週7			週7				月1	月1	月1		月1										3階東2室 2.9、4階4室 7.6、5階4室 7.6、6階2室 2.8㎡ 大便器12、洗面台12、汚物入12、扉12、換気扇12
	１床ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	32.6625	週7	週7								週7			週7	週7		週7			週7				月1	月1	月1		月1										3階東4室 5.9、4階8室 13.3、5階8室 11.9、6階4室 6.25㎡ 大便器24、汚物入24、扉24、換気扇20
	1床準ｸﾘｰﾝWC、SW	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	17.8	週7	週7								週7			週7	週7		週7			週7					月1	月1		月1										3階東2室 5.0、4階3室 7.8、5階3室 7.8、6階2室 5.6㎡ 大便器10、汚物入10、換気扇10、扉10
	ＷＣ	磁器質ﾀｲﾙ	121.6	日2	日2							日2	日2	日2	日2	日2	日2	日2	日2							月1	月1	月1		月1										3階東、4～6階東 6箇所×24.2㎡ 小便器15、大便器28、洗面台11、鏡11、汚物入28、扉33、換気扇11
	清拭、SW、浴室	磁器質ﾀｲﾙ	69.3																週7		週7		週7				月1		月1											3階東 8.8、4階東 8.8、4階西 10.1、5階東 15.2、5階西 24.2、6階東 12.2㎡ UB 6箇所 10.2㎡、洗髪器6
	車イスＷＣ	磁器質ﾀｲﾙ	21.5	週7	週7								週7	週7	週7	週7	週7		週7							月1	月1	月1												3階東 3.3、4階東 3.3、4階西 3.3、5階東 5.7、5階西 5.9、6階東 3.3㎡ 大便器8、洗面台8、鏡8、汚物入8、換気扇8
	職員用ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.1	週7	週7								週7	週7		週7	週7		週7			週7				月1	月1	月1		月1										3階東 2.8、4階西 1.5、5階東 1.4、6階東 2.6㎡ 大便器6、洗面台6、汚物入6、壁6,扉6、換気扇4
6西、4西	＜病棟共通＞																																							
	４床ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	4.2	週2	週2								週1	週1		週1	週1		週2			週1				月1	月1	月1		月1										4階西2室 2.8㎡、6階西1室 1.4㎡ 大便器2、洗面台2、汚物入2、扉2、換気扇2
	１床ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.9	週7	週7								週1			週1	週1		週7			週1				月1	月1	月1		月1										4階西4室 6.2㎡、6階西3室 4.7㎡ 大便器7、汚物入7、扉7、換気扇7
	1床準ｸﾘｰﾝWC、SW	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	14	週7	週7								週1			週1	週1		週7			週1					月1	月1		月1										4階西2室 5.6㎡,6階西3室 8.4㎡ UB大便器5、汚物入5、扉5、換気扇5
	ＷＣ４西	磁器質ﾀｲﾙ	24.2	週3	週3								週1			週1	週1		週3			週1				月1	月1	月1		月1										4階西 24.2㎡ 小便器3、大便器5、洗面台2、鏡2、汚物入5、扉5、換気扇2
	清拭、SW、浴室	磁器質ﾀｲﾙ	20																																					4階西 10.0㎡、6階西 10.0㎡ UB 2箇所 3.4㎡
	車イスＷＣ	磁器質ﾀｲﾙ	6.6																																					4階西 3.3、㎡6階西 3.3㎡ 大便器2、洗面台2、鏡2、汚物入2、換気扇2
	職員用ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.9	週2	週2								週1	週1		週1	週1		週2			週1				月1	月1	月1		月1										4階西 1.3㎡、6階西 2.6㎡ 大便器3、洗面台3、汚物入3、壁3,扉3、換気扇2
5階	機械浴	磁器質ﾀｲﾙ	19																週2		週2		週2				月1		月1											UB 6㎡ 、壁44㎡
5階	特別１床ＵＢ		8																週7		週7		週7					月1	月1											UB8㎡×1箇所 、換気扇1
4階	分娩NICU ＷＣ	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	1.9	週3	週3								週3			週3	週3		週3							月1	月1	月1												大便器2、汚物入2、換気扇1
4階	産直ＳＷ		2																週7		週7																			
屋外	車庫ＷＣ		2.7	週3	週3								週3	週3		週3	週3		週3							月1	月1	月1		月1										大便器1、洗面台1、汚物入1、扉1、換気扇1

R6.12～R8.9清掃作業基準表

作業種別				日常作業																			定期作業																	備考
場所		床材	面積㎡	床掃き	床拭き	床部分掃き	床部分拭き	吸塵	粗ゴミ回収	シミ抜き・補修	廃棄物収集・処理	什器・備品類拭き	金属空拭き	ドアガラス等拭き	フロアマット吸塵	扉水拭き	手摺り拭き	壁面拭き	洗面台洗い	流し洗い	鏡拭き	ペーパー水石鹸補充	窓台・備品類消毒清拭	床表面洗浄	床全面クリーニング	壁洗剤拭き	壁スポット洗浄	壁面除塵	ドアガラス等洗浄	ガラス全面洗浄	フロアマット洗浄	扉スポット洗浄	ELV扉洗剤拭き	手摺り洗剤拭き	巾木洗剤拭き	照明器具除塵	照明器具洗剤拭き	換気扇洗剤拭き	金属洗浄	ゴミ容器洗い	
3階	＜中央材料＞																																							
	既消毒、配盤	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	75.2	週1	週1							週7												年2																壁102㎡、床76㎡
	＜手術＞																																							
	乗り換えﾎｰﾙ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	34.8	週1	週1							週7			週1	週1								年2																壁357、床662㎡
	手術ホール	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	144	週1	週1							週7			週1	週1								年2																手洗い5、汚物流し1
	麻酔準備	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.3	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	手術手洗	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	20.6	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	手洗	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	前室２、３	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	27	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	緊急滅菌	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.3	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	検査	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.7	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	アンギオ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	52.1	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	手術事務	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.6	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	清掃用具	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	3.1	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	器材１、２	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	42.0	週1	週1							週7			週1	週1								年2																
	洗浄	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	40.3	週1	週1							週7		週1		週1								年2																流し1、汚物流し2　壁70、床49㎡
	回収廊下 回収通路	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	107	週1	週1							週7		週1		週1								年2																
	＜HCU、CCU＞																																							
	ＨＣＵ３床	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	50	週3	週3							週7		週3		週3								年2																流し1、汚物流し1　壁130㎡、床116㎡
	ＣＣＵ１床	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	15.9	週3	週3							週7		週3		週3								年2																
	ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	50	週3	週3							週7		週3		週3								年2																
	器材庫	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	12	週3	週3							週7		週3		週3								年2																
	前室４、５	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	19.5	週3	週3							週7		週3		週3								年2																
4階	＜分娩NICU＞																																							
	新生児	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	30	週3	週3							週7	週3	週3	週3	週3	週3							年2																手洗い器1、洗面台6、流し3、汚物流し1、乳児ﾊﾞｽ1　壁259㎡、床149㎡
	ＮＩＣＵ	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	22.7	週3	週3							週7	週3	週3	週3	週3	週3							年2																
	未熟児室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	41.9	週3	週3							週7	週3	週3	週3	週3	週3							年2																
	分娩１、２、３	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	54.2	週3	週3							週7	週3	週3	週3	週3	週3							年2																